1 LIC-MQP/2020/01

2 LIC-MQP/2020/02

3 LIC-MQP/2020/03

4 LIC-MQP/2020/04

5 LIC-MQP/2020/05

6 LIC-MQP/2020/06

7 LIC-MQP/2020/07

8 LIC-MQP/2020/08

9 LIC-MQP/2020/09

10 LIC-MQP/2020/10

11 LIC-MQP/2020/11

12 LIC-MQP/2020/12

MQP/R33FO-
01/20

MQP/R33FO-
02/20

MQP/R33FI-03/20

MQP/R33FO-
04/20

MQP/R33FO-
05/20

MQP/R33FO-
06/20

MQP/R33FO-
07/20

MQP/R33F1-08/20

MQP/R33FI-09/20

MQP/R33FI-10/20

MQP/R33FI-11/20

MQP/R33FI-12/20

NO DE
OBRA

200204

200205

200207

200208

200209

200210

200311

200312

200313

200314

200315

200316

Rehabilitacién de camino de acceso

principal al barrio Maquixtlan entre
carretera Chilchotla - Quimixtlan y calle 5
de mayo de la localidad de Quimixtlan

Quimixtlan

Rehabilitacion de Camino de Acceso
Principal al barrio de las Flores de la Tozihuic
localidad de Tozihuic

Construccion de Empedrado en Calle

Privada de Lazaro Cardenas entre Calle El Carmen
Lazaro Cardenas y Casas Habitacion de Petlahuacan
la Localidad de EI Carmen Petlahuacan

Rehabilitacién de Camino a Tozihuic
entre Libramiento y acceso a la localidad Tozihuic
de Tozihuic

Rehabilitacion de Antiguo Camino o
Libramiento a Tozihuic entre el Camino la Tozihuic
Ventana y Camino a Tozihuic

Rehabilitacion de Cancha de Usos
Multiples en el centro de la localidad de
Tepan de los Rosales

Tepan de los
Rosales

Rehabilitacion de Camino Antiguo Analco
entre Carretera Quimixtlan-Analco y Analco
Cerro Chilili de la localidad de Analco

Construccion de Cuartos Dormitorio en .
. ) Barrio Nuevo
la localidad de Barrio Nuevo

Construccion de Cuartos Dormitorio en Villa Hermosa
la localidad de Villa Hermosa 2da etapa  (San José)

Construccion de Cuartos Dormitorio en Buenavista
la localidad de Buena Vista 2da etapa

Construccion de Cuartos Dormitorio en la Canoajapan
localidad de Canoajapan (San José) (San José)

Construccion de Cuartos Dormitorio en la

localidad de EI Mirador Guadalupano El Mirador
Guadalupano
2da. Etapa

Calle Encinos No. 4702 Int 201

Grupo Constructor Amajai C. Jose Amador Chavarria Co ' PC-DDUOSP.MQP-

Santa Cruz Buenavista,
S.A.deC.V. Vazquez Puebla, Puebla 03/2018
N . " Calle Luxemburgo No. 31, Fracc.
Soxer Arquitectura e C. Maria Ivonne Bautista Bosques del Pilar, C.p. 72315, PC-DDUOSP.MQP-

Ingenieria S.A. de C.V. Sanchez ' 02/2018

Puebla, Puebla

Avenida Circuito Juan Pablo Il no.

1150, Col. Reforma Agua Azul, PC-DDUOSP.MQP-
Cp72430, Heroica Puebla de 16/2019

Zaragoza, Puebla

Constructores y Asociados

Roama S.a. de C.v. C. Alejandro Torres Ruiz

Calle Luxemburgo No. 31, Fracc.
Bosques del Pilar, C.p. 72315,
Puebla, Puebla

e C. Maria Ivonne Bautista

Sanchez

PC-DDUOSP.MQP-
' 02/2018

Soxer Arquitectura
Ingenieria S.A. de C.V.

Calle Encinos No. 4702 Int 201

Grupo Constructor Amajai C. Jose Amador Chavarria ' PC-DDUOSP.MQP-

Col. Santa Cruz Buenavista,
S.A.deC.V. Vazquez Puebla, Puebla 03/2018
Soxer Arquitectura e C. Maria Ivonne Bautista Calle Luxemburg.o No. 31, Fracc. PC-DDUOSP.MQP-
. Bosques del Pilar, C.p. 72315,
Ingenieria S.A. de C.V. Sanchez 02/2018
Puebla, Puebla
Calle 15 de Enero No. 5946, Col.
Soluciones Marquet S.A. de C.Jose Luis Rivera Cosme San Baltazar Campeche, Cp. PC-DDUOSP.MQP-
V. - 72550, Heroica  Puebla  de 26/2020

Zaragoza, Puebla

Avenida Circuito Juan Pablo Il no.

1150, Col. Reforma Agua Azul, PC-DDUOSP.MQP-
Cp72430, Heroica Puebla de 16/2019

Zaragoza, Puebla

Constructores y Asociados

Roama S.a. de C.v. C. Alejandro Torres Ruiz

Proyectos Urbanos y

Servicios Urba S. de R.L de O:  Angel
Santiago

Fernandez Calle 31 sur No. 3315, Col. Benito PC-DDUOSP.MQP-
Juarez, C.p. 72410, Puebla, Puebla 28/2020

e Calle Gregorio de Gante No. 34
C.p. Nayeli Cortes Iguanero Col. Historiadores, C.p. 72365,
Puebla, Puebla

’ PC-DDUOSP.MQP-
' 2712020

BYC  Construcciones
Instalaciones S.A. de C.V.

Calle 15 de Enero No. 5946, Col.

Soluciones Marquet S.A. de C.Jose Luis Rivera Cosme San Baltazar Campeche, Cp. PC-DDUOSP.MQP-
C.V. B 72550, Heroica Puebla  de 26/2020

Zaragoza, Puebla
Soxer  Arquitectura e C. Maria Ivonne Bautista gj!eugls‘xed’zlb“;?“‘;r“% 3t 7':2';’:; PC-DDUOSP.MQP-
Ingenieria S.A. de C.V. Sanchez 9 » ©P " 02/2018

Puebla, Puebla

GCA170130ET7

SAI180320745

CAR190207BE2

SAI180320745

GCA170130ET7

SAI180320745

SMA171005GGA

CAR190207BE2

PUS190529MJ9

BCI200109NG3

SMA171005GGA

SAI180320745

FOLIO CEDULA
DE

FISCAL

17020086219

18040485776

19020310333

18040485776

17020086219

18040485776

17100513341

19020310333

19060036954

20020109625

17100513341

18040485776

IDENTIFICACION

MONTO
CONTRATADO
$ 243,787.99
$ 422,017.66
$ 363,139.72
$ 691,920.35
$ 383,573.86
$ 556,514.50
$ 263,639.56
$  1,650,874.83
$  1,623,369.18
$ 819,671.05
$  1,367,741.88
$  1,352,841.51

$

$

$

$

$

TOTAL
EJECUTADO
PAGADO

243,787.99

422,017.66

363,139.72

691,920.35

383,573.86

556,514.50

263,639.56

1,650,874.83

1,623,369.18

819,671.05

1,367,741.88

1,352,841.51

FECHA FIRMA DE
CONTRATO

14 de Febrero de 2020

17 de Febrero de 2020

20 de Febrero de 2020

21 de Febrero de 2020

24 de Febrero de 2020

28 de Febrero de 2020

12 de Marzo de 2020

19 de Marzo de 2020

20 de Marzo de 2020

23 de Marzo de 2020

24 de Marzo de 2020

26 de Marzo de 2020

FECHA DE INICIO DE

OBRA

17 de Febrero de 2020

18 de Febrero de 2020

21 de Febrero de 2020

22 de Febrero de 2020

25 de Febrero de 2020

02 de Marzo de 2020

13 de Marzo de 2020

20 de Marzo de 2020

23 de Marzo de 2020

24 de Marzo de 2020

27 de Marzo de 2020

27 de Marzo de 2020

FECHA DE TERMINO

02 de Marzo de 2020

03 de Marzo de 2020

21 de Marzo de 2020

17 de Marzo de 2020

17 de Marzo de 2020

30 de Abril de 2020

14 de Abril de 2020

18 de Mayo de 2020

21 de Mayo de 2020

22 de Mayo de 2020

25 de Mayo de 2020

25 de Mayo de 2020

DIAS DE

EJECUCION PROCESO DE

DELA
OBRA

15 dias
naturales

15 dias
naturales

30 dias
naturales

25 dias
naturales

22 dias
naturales

60 dias
naturales

30 dias
naturales

60 dias
naturales

60 dias
naturales

60 dias
naturales

60 dias
naturales

60 dias
naturales

LICITACION

Adjudicacion
Directa

Adjudicacion
Directa

Adjudicacion
Directa

Invitacion a
Cuando Menos
Tres Personas

Adjudicacion
Directa

Adjudicacion
Directa

Adjudicacion
Directa

Invitacion a
Cuando Menos
Cinco Personas

Invitacion a
Cuando Menos
Cinco Personas

Invitacion a
Cuando Menos
Tres Personas

Invitacion a
Cuando Menos
Cinco Personas

Invitacion a
Cuando Menos
Cinco Personas

PROPUESTAS ACTA DE FALLO

Dos Propuestas

Dos Propuestas

Dos Propuestas

Tres Propuestas

Dos Propuestas

Dos Propuestas

Dos Propuestas

Cinco
Propuestas

Cinco
Propuestas

Tres Propuestas

Cinco
Propuestas

Cinco
Propuestas

13 de Febrero de
2020

14 de Febrero de
2020

19 de Febrero de
2020

20 de Febrero de
2020

21 de Febrero de
2020

27 de Febrero de
2020

11 de Marzo de
2020

18 de Marzo de
2020

19 de Marzo de
2020

20 de Marzo de
2020

23 de Marzo de
2020

25 de Marzo de
2020

FONDO

Fondo de
Aportaciones para el
Fortalecimiento de los
Municipios y de las

Demarcaciones
Territoriales del
Distrito Federal

(FORTAMUN-DF)

Fondo de
Aportaciones para el
Fortalecimiento de los
Municipios y de las

Demarcaciones
Territoriales del
Distrito Federal

(FORTAMUN-DF)

Fondo de
Infraestructura  Social
Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del
Distrito Federal (FISM-
DF)

Fondo de
Aportaciones para el
Fortalecimiento de los
Municipios y de las

Demarcaciones
Territoriales del
Distrito Federal

(FORTAMUN-DF)

Fondo de
Aportaciones para el
Fortalecimiento de los
Municipios y de las

Demarcaciones
Territoriales del
Distrito Federal

(FORTAMUN-DF)

Fondo de
Aportaciones para el
Fortalecimiento de los
Municipios y de las

Demarcaciones
Territoriales del
Distrito Federal

(FORTAMUN-DF)

Fondo de
Aportaciones para el
Fortalecimiento de los
Municipios y de las

Demarcaciones
Territoriales del
Distrito Federal

(FORTAMUN-DF)

Fondo de
Infraestructura  Social
Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del
Distrito Federal (FISM-
DF)

Fondo de
Infraestructura  Social
Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del
Distrito Federal (FISM-
DF)

Fondo de
Infraestructura  Social
Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del
Distrito Federal (FISM-
DF)

Fondo de
Infraestructura  Social
Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del
Distrito Federal (FISM-
DF)

Fondo de
Infraestructura  Social
Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del
Distrito Federal (FISM-
DF)



13 LIC-MQP/2020/13

14 LIC-MQP/2020/14

15 LIC-MQP/2020/15

16 LIC-MQP/2020/16

17 LIC-MQP/2020/17

18 LIC-MQP/2020/18

19 LIC-MQP/2020/19

20 LIC-MQP/2020/20

21 LIC-MQP/2020/21

22 LIC-MQP/2020/22

23 LIC-MQP/2020/23

24 LIC-MQP/2020/24

MQP/R33FI-13/20

MQP/R33FI-14/20

MQP/R33FI-15/20

MQP/R33FI-16/20

MQP/R33FO-
17/20

MQP/R33FI-18/20

MQP/R33FI-19/20

MQP/R33F1-20/20

MQP/R33FI-21/20

MQP/R33FI-22/20

MQP/R33F1-23/20

MQP/R33F1-24/20

NO DE
OBRA

200317

200318

200319

200521

200522

200523

200524

200525

200526

200627

200628

200629

Construccion de Cuartos Dormitorio en la Santa Cruz
localidad de Santa Cruz Caballito Caballito

Construccion de Pavimento empedrado

en calle Gustavo Diaz Ordaz 2da Etapa

entre calle Guadalupe Victoria y Calle Xacaxomulco
Benito Juarez en la Localidad de
Xacaxomulco

Construccion de Pavimento Empedrado

en la Calle Tomatlan entre Calle 15

Letras y Bachillerato Tierra y Libertad con El Triunfo
Clave: 21EBH0848K en la localidad El

Triunfo

Construccion de Techos Firmes en
Diferentes Viviendas de la Localidad de Buenavista
Buenavista 2da. Etapa

Construccion de Muro de Contencién en
el Centro de la Localidad de Tepan de los
Rosales

Tepan de los
Rosales

Construccion de Techos Firmes en Santa Cruz
Diferentes Viviendas de la Localidad de

Santa Cruz Caballito Caballito

Construccion de Empedrado en Camino

hacia Quiliayo entre Carretera Xalapa y

Barrio Tlatoxca en la Localidad de Tlamanca
Tlamanca

Rehabiltacion de Adoquinamiento de la

Calle  Venustiano Carranza  entre
Octaviano  Carvajal y Carretera Patlanalan
Quimixtlan- Xalapa en la Localidad de
Patlanalan

Construccion de Cuartos Dormitorio en la

Localidad de San lIsidro Reynosa 2da San Isidro
Reynosa
Etapa

Rehabilitacién de Camino Sacacosechas
Tenexapa Ocoloma entre Manantial y el
paraje Tierra Amarilla en la Localidad de
Tlamoloaxtla

Tlamoloaxtla

Construccion de Empedrado en Calles
Principales  entre  calle Principal
Tlamoloaxtla - Tepatzin y Centro de la
Localidad de Palma Sola

Palma Sola

Construccion de Techos Firmes en
Diferentes Viviendas de la Localidad de Cuxapa
Cuxapa

Grupo Constructor Amajai C. Jose Amador Chavarria Co

S.A.deC.V. Vazquez

Constructores y Asociados

Roama S.a. de C.v. C. Alejandro Torres Ruiz

Proyectos Urbanos y
Servicios Urba S. de RL de ;. Angel  Femandez
cV. Santiago

Constructores y Asociados

Roama S.a. de C.v. C. Alejandro Torres Ruiz

BYC  Construcciones

e "
Instalaciones S.A. de C.V. C.p- Nayeli Cortes guanero

e C. Maria Ivonne Bautista

Sanchez

Soxer Arquitectura
Ingenieria S.A. de C.V.

Soluciones Marquet S.A. de

CV. C.Jose Luis Rivera Cosme

Soluciones Marquet S.A. de

cV. C.Jose Luis Rivera Cosme

Constructores y Asociados

Roama S.a. de C.v. C. Alejandro Torres Ruiz

Constructores y Asociados

Roama S.a. de C.v. C. Alejandro Torres Ruiz

BYC  Construcciones

e .
Instalaciones S.A. de C.V. C.p. Nayeli Cortes lguanero

Grupo Constructor Amajai C. Jose Amador Chavarria
S.A.deC.V. Vazquez

Calle Encinos No. 4702 Int 201

... PC-DDUOSP.MQP-
Buenavista

Cruz " 03/2018

Santa
Puebla, Puebla

Avenida Circuito Juan Pablo Il no.

1150, Col. Reforma Agua Azul, PC-DDUOSP.MQP-
Cp72430, Heroica Puebla de 16/2019

Zaragoza, Puebla

Calle 31 sur No. 3315, Col. Benito PC-DDUOSP.MQP-
Juarez, C.p. 72410, Puebla, Puebla 28/2020

Avenida Circuito Juan Pablo Il no.

1150, Col. Reforma Agua Azul, PC-DDUOSP.MQP-
Cp72430, Heroica Puebla de 16/2019

Zaragoza, Puebla

Calle Gregorio de Gante No. 34
Col. Historiadores, C.p. 72365,
Puebla, Puebla

'’ PC-DDUOSP.MQP-
' 27/2020

Calle Luxemburgo No. 31, Fracc.
Bosques del Pilar, C.p. 72315,
Puebla, Puebla

PC-DDUOSP.MQP-
' 02/2018

Calle 15 de Enero No. 5946, Col.

San Baltazar Campeche, Cp. PC-DDUOSP.MQP-
72550, Heroica Puebla de 26/2020

Zaragoza, Puebla

Calle 15 de Enero No. 5946, Col.

San Baltazar Campeche, Cp. PC-DDUOSP.MQP-
72550, Heroica Puebla de 26/2020

Zaragoza, Puebla

Avenida Circuito Juan Pablo Il no.

1150, Col. Reforma Agua Azul, PC-DDUOSP.MQP-
Cp72430, Heroica Puebla de 16/2019

Zaragoza, Puebla

Avenida Circuito Juan Pablo Il no.

1150, Col. Reforma Agua Azul, PC-DDUOSP.MQP-
Cp72430, Heroica Puebla de 16/2019

Zaragoza, Puebla

Calle Gregorio de Gante No. 34
Col. Historiadores, C.p. 72365,
Puebla, Puebla

' PC-DDUOSP.MQP-
' 27/2020

Calle Encinos No. 4702 Int 201,

Col. Santa Cruz Buenavista, PC-DDUOSP.MQP-
03/2018

Puebla, Puebla

GCA170130ET7

CAR190207BE2

PUS190529MJ9

CAR190207BE2

BCI200109NG3

SAI180320745

SMA171005GGA

SMA171005GGA

CAR190207BE2

CAR190207BE2

BCI200109NG3

GCA170130ET7

FOLIO CEDULA
DE

FISCAL

17020086219

19020310333

19060036954

19020310333

20020109625

18040485776

17100513341

17100513341

19020310333

19020310333

20020109625

17020086219

IDENTIFICACION

MONTO
CONTRATADO

$  2,365,667.81

$  1,355726.64

$  1,894,633.50

$ 612,807.96

$ 388,735.98

$ 483,819.66

$  1,769,062.18

$ 452,198.45

$ 957,720.36

$  2,456,557.87

$  1,289,126.71

$ 403,929.96

TOTAL
EJECUTADO
PAGADO

2,365,667.81

1,355,726.64

1,894,633.50

612,807.96

388,735.98

483,819.66

1,769,062.18

452,198.45

957,720.36

2,456,557.87

1,289,126.71

403,929.96

FECHA FIRMA DE
CONTRATO

27 de Marzo de 2020

30 de Marzo de 2020

30 de Marzo de 2020

15 de Junio de 2020

16 de Junio de 2020

17 de Junio de 2020

18 de Junio de 2020

19 de Junio de 2020

22 de Junio de 2020

22 de Junio de 2020

23 de Junio de 2020

23 de Junio de 2020

FECHA DE INICIO DE

OBRA

30 de Marzo de 2020

31 de Marzo de 2020

31 de Marzo de 2020

16 de Junio de 2020

17 de Junio de 2020

18 de Junio de 2020

19 de Junio de 2020

22 de Junio de 2020

23 de Junio de 2020

23 de Junio de 2020

24 de Junio de 2020

24 de Junio de 2020

FECHA DE TERMINO

28 de Mayo de 2020

13 de Junio de 2020

29 de Mayo de 2020

15 de Julio de 2020

06 de Julio de 2020

17 de Julio de 2020

28 de Julio de 2020

09 de Julio de 2020

06 de Agosto de 2020

21 de Agosto de 2020

07 de Agosto de 2020

23 de Julio de 2020

DIAS DE
EJECUCION
DELA
OBRA

60 dias
naturales

75 dias
naturales

60 dias
naturales

30 dias
naturales

20 dias
naturales

30 dias
naturales

40 dias
naturales

18 dias
naturales

45 dias
naturales

60 dias
naturales

45 dias
naturales

30 dias
naturales

PROCESO DE
LICITACION

Invitacion a
Cuando Menos
Cinco Personas

Invitacion a
Cuando Menos
Cinco Personas

Invitacion a
Cuando Menos
Cinco Personas

Adjudicacion
Directa

Adjudicacion
Directa

Adjudicacion
Directa

Invitacion a
Cuando Menos
Cinco Personas

Adjudicacion
Directa

Invitacion a
Cuando Menos
Tres Personas

Invitacion a
Cuando Menos
Cinco Personas

Invitacion a
Cuando Menos
Tres Personas

Adjudicacion
Directa

PROPUESTAS ACTA DE FALLO

Cinco
Propuestas

Cinco
Propuestas

Cinco
Propuestas

Dos Propuestas

Dos Propuestas

Dos Propuestas

Cinco
Propuestas

Dos Propuestas

Tres Propuestas

Cinco
Propuestas

Tres Propuestas

Dos Propuestas

26 de Marzo de
2020

27 de Marzo de
2020

27 de Marzo de
2020

12 de Junio de
2020

15 de Junio de
2020

16 de Junio de
2020

17 de Junio de
2020

18 de Junio de
2020

19 de Junio de
2020

19 de Junio de
2020

22 de Junio de
2020

22 de Junio de
2020

FONDO

Fondo de
Infraestructura  Social
Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del
Distrito Federal (FISM-
DF)

Fondo de
Infraestructura  Social
Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del
Distrito Federal (FISM-
DF)

Fondo de
Infraestructura  Social
Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del
Distrito Federal (FISM-
DF)

Fondo de
Infraestructura  Social
Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del
Distrito Federal (FISM-
DF)

Fondo de
Aportaciones para el
Fortalecimiento de los
Municipios y de las

Demarcaciones
Territoriales del
Distrito Federal

(FORTAMUN-DF)

Fondo de
Infraestructura  Social
Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del
Distrito Federal (FISM-
DF)

Fondo de
Infraestructura  Social
Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del
Distrito Federal (FISM-
DF)

Fondo de
Infraestructura  Social
Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del
Distrito Federal (FISM-
DF)

Fondo de
Infraestructura  Social
Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del
Distrito Federal (FISM-
DF)

Fondo de
Infraestructura  Social
Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del
Distrito Federal (FISM-
DF)

Fondo de
Infraestructura  Social
Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del
Distrito Federal (FISM-
DF)

Fondo de
Infraestructura  Social
Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del
Distrito Federal (FISM-
DF)



25 LIC-MQP/2020/25

26 LIC-MQP/2020/26

27 LIC-MQP/2020/27

28 LIC-MQP/2020/28

29 LIC-MQP/2020/29

30 LIC-MQP/2020/30

31 LIC-MQP/2020/31

32 LIC-MQP/2020/32

33 LIC-MQP/2020/33

34 LIC-MQP/2020/34

35 LIC-MQP/2020/35

36 LIC-MQP/2020/36

MQP/R33FI-25/20

MQP/R33FI-26/20

MQP/R33FI-27/20

MQP/R33FI1-28/20

MQP/R33FI-29/20

MQP/R33FI-30/20

MQP/R33FI-31/20

MQP/R33FORT-
32/20

MQP/R33FI-33/20

MQP/R33FI-34/20

MQP/R33FI-35/20

MQP/R33FI-36/20

NO DE
OBRA

200630

200631

200632

200633

200634

200635

200636

200639

200640

200741

200742

200743

Construccion de Empedrado en la Calle
Miguel Hidalgo 2da Etapa de 0+240 al Tlanepantla
0+413 en la Localidad de Tlanepantla

Construccion de Empedrado en la

Avenida  Hidalgo entre  Carretera Rincon de los
Xacaxomulco y Carretera Alta luz de la Reyes
localidad Rincon de los Reyes

Rehabilitacion con Concreto Hidraulico
en Calle 5 de Mayo entre Calle 5 de
Mayo Poniente y Pantedn en la Cabecera
Municipal de Quimixtlan

Quimixtlan

Construccion de Empedrado en la Calle 5
de Mayo entre Carretera Quimixtlan -
Chichiquila y calle Corregidora en la
Localidad de Tlanepantla

Tlanepantla

Construccion de Cuartos Dormitorio en la Quimixtian
Cabecera Municipal de Quimixtlan

Rehabilitacién de Camino Sacacosechas
Tepexoxitla entre Camino Antiguo a
Analco y Terreno de Cultivo de la
localidad Analco

Analco

Construccion de Empedrado en Calle
Tlamanca entre Calle Avila Camacho y Tlamanca
Carretera Quimixtian - Xalapa en la
localidad de Tlamanca

Construccion de Techado en Plaza
Comunitaria, en la Localidad de Jesus JesUs Maria
Maria Comalapa, Municipio de Comalapa
Quimixtlan, Puebla

Construccion de Pavimento Empedrado

en Calles Guadalupe Victoria y Josefa

Ortiz de Dominguez entre Calle Gustavo Xacaxomulco
Diaz Ordaz y Av. Miguel Hidalgo en la

localidad de Xacaxomulco.

Construccion de Empedrado en Calle

Principal entre Camino a Tozihuic ~ Alto Lucero
Quimixtlan y el Centro de Localidad de

Alto Lucero 1er Etapa

Construccion y Linea de Conduccion del
Manantial "Cerro Gordo" del Sistema

Multiple de Agua Potable Tozihuic, Tozihuic
Municipio de Quimixtlan, Estado de

Puebla (Tramo del Km 13+150.80 al km
18+822.38)

Construccion de Pavimento Empedrado
en Calle Santa Bibiana entre Empedrado
y Casa Habitacion y Calle Cerrada Santa
Bibiana entre Calle Santa Bibiana y
Casas Habitacion del Barrio las Flores en
la localidad de Tozihuic

Tozihuic

e C. Maria
Sanchez

Soxer Arquitectura
Ingenieria S.A. de C.V.

Grupo Constructor Amajai C. Jose Amador Chavarria

S.A.de C.V. Vazquez
Proyectos Urbanos y

Servicios Urba S. de RL de O; _Angel
cV. Santiago

Soluciones Marquet S.A. de

cV. C.Jose Luis Rivera Cosme

BYC  Construcciones

e .
Instalaciones S.A. de C.V. C.p. Nayeli Cortes Iguanero

Constructores y Asociados

Roama S.a. de C.v. C. Alejandro Torres Ruiz

Grupo Constructor Amajai C. Jose Amador Chavarria

S.A.de C.V. Vazquez

Constructores y Asociados

Roama S.a. de C.v. C. Alejandro Torres Ruiz

Constructores y Asociados

Roama S.a. de C.v. C. Alejandro Torres Ruiz

Proyectos Urbanos y
Servicios Urba S. de RL de - Ange!
cV. Santiago

Grupo Constructor Amajai C. Jose Amador Chavarria

S.A.de C.V. Vazquez

BYC  Construcciones

e )
Instalaciones S.A. de C.V. C.p. Nayeli Cortes Iguanero

Ivonne Bautista

Calle Luxemburgo No. 31, Fracc.
Bosques del Pilar, C.p. 72315,
Puebla, Puebla

PC-DDUOSP.MQP-
' 02/2018

Calle Encinos No. 4702 Int 201,
Col. Santa Cruz PC-DDUOSP.MQP-

Buenavista,
Puebla, Puebla 03/2018

Fernandez Calle 31 sur No. 3315, Col. Benito PC-DDUOSP.MQP-

Juarez, C.p. 72410, Puebla, Puebla 28/2020

Calle 15 de Enero No. 5946, Col.

San Baltazar Campeche, Cp. PC-DDUOSP.MQP-
72550, Heroica Puebla de 26/2020

Zaragoza, Puebla

Calle Gregorio de Gante No. 34
Col. Historiadores, C.p. 72365,
Puebla, Puebla

'’ PC-DDUOSP.MQP-
' 27/2020

Avenida Circuito Juan Pablo Il no.

1150, Col. Reforma Agua Azul, PC-DDUOSP.MQP-
Cp72430, Heroica Puebla de 16/2019

Zaragoza, Puebla

Calle Encinos No. 4702 Int 201
Col. Santa Cruz Buenavista
Puebla, Puebla

' PC-DDUOSP.MQP-
' 03/2018

Avenida Circuito Juan Pablo Il no.

1150, Col. Reforma Agua Azul, PC-DDUOSP.MQP-
Cp72430, Heroica Puebla de 16/2019

Zaragoza, Puebla

Avenida Circuito Juan Pablo Il no.

1150, Col. Reforma Agua Azul, PC-DDUOSP.MQP-
Cp72430, Heroica Puebla de 16/2019

Zaragoza, Puebla

Fernandez Calle 31 sur No. 3315, Col. Benito PC-DDUOSP.MQP-

Juarez, C.p. 72410, Puebla, Puebla 28/2020

Calle Encinos No. 4702 Int 201
Col. Santa Cruz Buenavista
Puebla, Puebla

' PC-DDUOSP.MQP-
' 03/2018

Calle Gregorio de Gante No. 34
Col. Historiadores, C.p. 72365,
Puebla, Puebla

' PC-DDUOSP.MQP-
' 27/2020

SAI180320745

GCA170130ET7

PUS190529MJ9

SMA171005GGA

BCI200109NG3

CAR190207BE2

GCA170130ET7

CAR190207BE2

CAR190207BE2

PUS190529MJ9

GCA170130ET7

BCI200109NG3

FOLIO CEDULA
DE

FISCAL

18040485776

17020086219

19060036954

17100513341

20020109625

19020310333

17020086219

19020310333

19020310333

19060036954

17020086219

20020109625

IDENTIFICACION

MONTO
CONTRATADO

$ 881,233.44

$  2,094,822.64

$  2,474,098.47

$  1,725969.13

$  2,482,681.00

$ 892,064.88

$  1,041,768.66

$ 2,026,489.56

$ 784,655.85

$  1,550,713.14

$ 1,761,520.00

$ 1,474,772.14

TOTAL
EJECUTADO
PAGADO

881,233.44

2,094,822.64

2,474,098.47

1,725,969.13

2,482,681.00

892,064.88

943,326.35

2,026,489.56

784,655.85

1,560,713.14

1,761,520.00

1,474,772.14

FECHA FIRMA DE
CONTRATO

24 de Junio de 2020

24 de Junio de 2020

26 de Junio de 2020

26 de Junio de 2020

29 de Junio de 2020

29 de Junio de 2020

30 de Junio de 2020

30 de Junio de 2020

02 de Julio de 2020

02 de Julio de 2020

16 de Julio de 2020

17 de Julio de 2020

FECHA DE INICIO DE
OBRA

25 de Junio de 2020

26 de Junio de 2020

29 de Junio de 2020

29 de Junio de 2020

30 de Junio de 2020

30 de Junio de 2020

02 de Julio de 2020

01 de Julio de 2020

03 de Julio de 2020

03 de Julio de 2020

17 de Julio de 2020

10 de Agosto de 2020

FECHA DE TERMINO

08 de Agosto de 2020

24 de Agosto de 2020

27 de Agosto de 2020

27 de Agosto de 2020

28 de Agosto de 2020

29 de Julio de 2020

10 de Agosto de 2020

14 de Agosto de 2020

31 de Agosto de 2020

31 de Agosto de 2020

14 de Septiembre de 2020

08 de Octubre de 2020

DIAS DE
EJECUCION
DELA
OBRA

45 dias
naturales

60 dias
naturales

60 dias
naturales

60 dias
naturales

60 dias
naturales

30 dias
naturales

40 dias
naturales

45 dias
naturales

60 dias
naturales

60 dias
naturales

60 dias
naturales

60 dias
naturales

PROCESO DE
LICITACION

Invitacion a
Cuando Menos
Tres Personas

Invitacion a
Cuando Menos
Cinco Personas

Invitacion a
Cuando Menos
Cinco Personas

Invitacion a
Cuando Menos
Cinco Personas

Invitacion a
Cuando Menos
Cinco Personas

Invitacion a
Cuando Menos
Tres Personas

Invitacion a
Cuando Menos
Tres Personas

Invitacion a
Cuando Menos
Cinco Personas

Invitacion a
Cuando Menos
Tres Personas

Invitacion a
Cuando Menos
Cinco Personas

Invitacion a
Cuando Menos
Cinco Personas

Invitacion a
Cuando Menos
Cinco Personas

PROPUESTAS ACTA DE FALLO

Tres Propuestas

Cinco
Propuestas

Cinco
Propuestas

Cinco
Propuestas

Cinco
Propuestas

Tres Propuestas

Tres Propuestas

Cinco
Propuestas

Tres Propuestas

Cinco
Propuestas

Cinco
Propuestas

Cinco
Propuestas

23 de Junio de
2020

23 de Junio de
2020

24 de Junio de
2020

24 de Junio de
2020

25 de Junio de
2020

25 de Junio de
2020

29 de Junio de
2020

29 de Junio de
2020

01 de Julio de 2020

01 de Julio de 2020

15 de Julio de 2020

15 de Julio de 2020

FONDO

Fondo de
Infraestructura  Social
Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del
Distrito Federal (FISM-
DF)

Fondo de
Infraestructura  Social
Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del
Distrito Federal (FISM-
DF)

Fondo de
Infraestructura  Social
Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del
Distrito Federal (FISM-
DF)

Fondo de
Infraestructura  Social
Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del
Distrito Federal (FISM-
DF)

Fondo de
Infraestructura  Social
Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del
Distrito Federal (FISM-
DF)

Fondo de
Infraestructura  Social
Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del
Distrito Federal (FISM-
DF)

Fondo de
Infraestructura  Social
Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del
Distrito Federal (FISM-
DF)

Fondo de
Aportaciones para el
Fortalecimiento de los
Municipios y de las

Demarcaciones
Territoriales del
Distrito Federal

(FORTAMUN-DF)

Fondo de
Infraestructura  Social
Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del
Distrito Federal (FISM-
DF)

Fondo de
Infraestructura  Social
Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del
Distrito Federal (FISM-
DF)

Fondo de
Infraestructura  Social
Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del
Distrito Federal (FISM-
DF)

Fondo de
Infraestructura  Social
Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del
Distrito Federal (FISM-
DF)



37 LIC-MQP/2020/37

38 LIC-MQP/2020/38

39 LIC-MQP/2020/39

40 LIC-MQP/2020/40

41 LIC-MQP/2020/41

42 LIC-MQP/2020/42

43 LIC-MQP/2020/43

44 LIC-MQP/2020/44

45 LIC-MQP/2020/45

46 LIC-MQP/2020/46

47 LIC-MQP/2020/47

48 LIC-MQP/2020/48

MQP/R33FI-37/20

MQP/R33FI-38/20

MQP/R33FI-39/20

MQP/R33F1-40/20

MQP/R33FI-41/20

MQP/R33F1-42/20

MQP/R33F1-43/20

MQP/R33F1-44/20

MQP/R33FI-45/20

MQP/R33F1-46/20

MQP/R33F1-47/20

MQP/R33F1-48/20

NO DE
OBRA

200744

200745

200746

200747

200748

200749

200750

200851

200852

200853

200638

200854

Construccion de Empedrado en Calle

Principal en la Localidad de Villa Nueva Villa Nueva

Construccion de Pavimento Empedrado

en Calle Cerrada de Miguel Hidalgo entre

Camino Tozihuic a Huascaleca y Casas Tozihuic
Habitacion en el Barrio Rincon de
Tozihuic, de la localidad de Tozihuic

Construccion de Pavimento Empedrado

en Calle Cerrada Benito Juarez Entre

Calle Benito Juarez Y Casas Habitacion Tozihuic
en el Barrio Las Flores de la localidad de
Tozihuic

Construccion de Pavimento Empedrado
en Calle Benito Juarez entre Camino a Tlamanca
Quiliayo y Calle 2 de Septiembre de la

Localidad de Tlamanca.

Construccion de Empedrado en Calle
Principal entre Carretera Chilchotla - Ahuatla
Quimixtlan y Calle de la Iglesia de la
Localidad de Ahuatla

Construccion de Empedrado en Calle

Cerrada 2 de Marzo entre Calle 16 de Colonia la
Septiembre y Casas Habitacion en la Concepcion
Localidad Colonia la Concepcion

Construccion de Pavimento Empedrado

en Calle Concepcion entre Calle 16 de Colonia la
Septiembre Sur e Iglesia de la Localidad Concepcion
de la Colonia la Concepcion

Construccion de Empedrado en Calle
Principal entre Camino a Tozihuic del
cadenamiento 0+000.00 al 0+210.00 de
la Localidad de Magueyitos

Magueyitos

Construccion de Empedrado en Calle
Principal entre Calle Vicente Guerrero y
Calle Melchor Ocampo de la Localidad
de Tlanepantla

Tlanepantla

Construccion de Empedrado en Calle
Cerrada la Deportiva entre
Adoquinamiento y Limite Predial en la
Localidad de Papalotla

Papalotla

Pago por la Elaboracion de Proyectos

(Gastos indirectos 2020) Quimixtlan

Construccion de Empedrado en Calle
Principal entre Calle del Desastre e

Iglesia y Calle del Desastre entre Calle Quiliayo
Principal y Preescolar Comunitario de la
localidad de Quiliayo

Avenida Circuito Juan Pablo Il no.
1150, Col. Reforma Agua Azul, PC-DDUOSP.MQP-

Constructores y Asociados

Roama S.a. de C.v. C. Alejandro Torres Ruiz

Cp72430, Heroica Puebla de 16/2019

Zaragoza, Puebla

Cerrada Viveros Villa No.8 Int. 2,

Andrade Col. Banderilla Centro, Cp. 91300, PC-DDUOSP.MQP-
Banderilla, Veracruz de Ignacio de 18/2019
la llave

C. Josefina

Josefina Andrade Calzada
Calzada

Cerrada Viveros Villa No.8 Int. 2,

C. Josefina Andrade Col. Banderilla Centro, Cp. 91300, PC-DDUOSP.MQP-

Josefina Andrade Calzada

Calzada Banderilla, Veracruz de Ignacio de 18/2019
la llave
Calle 15 de Enero No. 5946, Col.
Soluciones Marquet S.A. de C.Jose Luis Rivera Cosme San Baltazar Campeche, Cp. PC-DDUOSP.MQP-
C.V. : 72550, Heroica Puebla de 26/2020

Zaragoza, Puebla

Calle Encinos No. 4702 Int 201, PC-DDUOSP.MQP-
Col. Santa Cruz

Grupo Constructor Amajai C. Jose Amador Chavarria .
Buenavista
Puebla, Puebla

S.A.deC.V. Vazquez ' 03/2018

Cerrada Viveros Villa No.8 Int. 2,

C. Josefina Andrade Col. Banderilla Centro, Cp. 91300, PC-DDUOSP.MQP-

Josefina Andrade Calzada Calzada Banderilla, Veracruz de Ignacio de 18/2019

la llave
Soxer Arquitectura e C. Maria Ivonne Bautista gz!eu::xedrglbuglc;rNo.c 3t 72::; PC-DDUOSP.MQP-
Ingenieria S.A. de C.V. Sanchez q » GP ’ 02/2018

Puebla, Puebla

e Calle Gregorio de Gante No. 34
C.p. Nayeli Cortes Iguanero Col. Historiadores, C.p. 72365,
Puebla, Puebla

BYC  Construcciones
Instalaciones S.A. de C.V.

' PC-DDUOSP.MQP-
' 27/2020

Proyectos Urbanos y

Servicios Urba S. de R.L de O:  Angel
cV. Santiago

Fernandez Calle 31 sur No. 3315, Col. Benito PC-DDUOSP.MQP-
Juarez, C.p. 72410, Puebla, Puebla 28/2020

Calle Encinos No. 4702 Int 201

Grupo Constructor Amajai C. Jose Amador Chavarria ’ PC-DDUOSP.MQP-

Col. Santa Cruz Buenavista,

S.A.deC.V. Vazquez Puebla, Puebla 03/2018

Valentin  Anibal Ramos Ing. Valentin Anibal Ramos A'eMda Manantisles No. 3, Loc. oo ppyjogp mgp-
San Juan Cuautlancingo, Cp.

Perez Perez 23/2019

72700, Cuautlancingo, Puebla

e Calle Gregorio de Gante No. 34
C.p. Nayeli Cortes Iguanero Col. Historiadores, C.p. 72365,
Puebla, Puebla

BYC  Construcciones
Instalaciones S.A. de C.V.

' PC-DDUOSP.MQP-
' 27/2020

CAR190207BE2

AACJB112102F3

AACJ8112102F3

SMA171005GGA

GCA170130ET7

AACJB112102F3

SAI180320745

BCI200109NG3

PUS190529MJ9

GCA170130ET7

RAPV810214DJ7

BCI200109NG3

FOLIO CEDULA
DE

FISCAL

19020310333

18020496970

18020496970

17100513341

17020086219

18020496970

18040485776

20020109625

19060036954

17020086219

14100391951

20020109625

IDENTIFICACION

MONTO
CONTRATADO

$ 1,229,222.08

$ 568,233.23

$ 201,985.64

$ 477,577.52

$  1,248677.94

$ 479,852.63

$ 831,369.63

$ 897,770.24

$  1,177,301.93

$ 400,196.14

$ 1,156,548.14

$ 760,848.19

TOTAL
EJECUTADO
PAGADO

1,229,222.08

568,233.23

201,985.64

477,577.52

1,248,677.94

479,852.63

831,369.63

897,770.24

1,177,301.93

400,196.14

1,156,548.14

760,848.19

FECHA FIRMA DE
CONTRATO

27 de Julio de 2020

28 de Julio de 2020

31 de Julio de 2020

03 de Agosto de 2020

05 de Agosto de 2020

06 de Agosto de 2020

10 de Agosto de 2020

21 de Agosto de 2020

24 de Agosto de 2020

27 de Agosto de 2020

27 de Agosto de 2020

28 de Agosto de 2020

FECHA DE INICIO DE

OBRA

17 de Agosto de 2020

17 de Agosto de 2020

03 de Agosto de 2020

04 de Agosto de 2020

07 de Agosto de 2020

10 de Agosto de 2020

14 de Agosto de 2020

24 de Agosto de 2020

28 de Agosto de 2020

28 de Agosto de 2020

28 de Agosto de 2020

31 de Agosto de 2020

FECHA DE TERMINO

15 de Octubre de 2020

15 de Octubre de 2020

01 de Octubre de 2020

02 de Octubre de 2020

05 de Octubre de 2020

08 de Octubre de 2020

12 de Octubre de 2020

22 de Octubre de 2020

26 de Octubre de 2020

26 de Octubre de 2020

05 de Noviembre de 2020

29 de Octubre de 2020

DIAS DE

EJECUCION PROCESO DE

DELA
OBRA

60 dias
naturales

60 dias
naturales

60 dias
naturales

60 dias
naturales

60 dias
naturales

60 dias
naturales

60 dias
naturales

60 dias
naturales

60 dias
naturales

60 dias
naturales

70 dias
naturales

60 dias
naturales

LICITACION

Invitacion a
Cuando Menos
Tres Personas

Adjudicacion
Directa

Adjudicacion
Directa

Adjudicacion
Directa

Invitacion a
Cuando Menos
Tres Personas

Adjudicacion
Directa

Invitacion a
Cuando Menos
Tres Personas

Invitacion a
Cuando Menos
Tres Personas

Invitacion a
Cuando Menos
Tres Personas

Adjudicacion
Directa

Invitacion a
Cuando Menos
Tres Personas

Invitacion a
Cuando Menos
Tres Personas

PROPUESTAS ACTA DE FALLO

Tres Propuestas

Dos Propuestas

Dos Propuestas

Dos Propuestas

Tres Propuestas

Dos Propuestas

Tres Propuestas

Tres Propuestas

Tres Propuestas

Dos Propuestas

Tres Propuestas

Tres Propuestas

23 de Julio de 2020

24 de Julio de 2020

FONDO

Fondo de
Infraestructura  Social
Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del
Distrito Federal (FISM-
DF)

Fondo de
Infraestructura  Social
Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del
Distrito Federal (FISM-
DF)

Fondo de
Infraestructura  Social
Municipal y de las

29 de Julio de 2020 Demarcaciones

Territoriales del
Distrito Federal (FISM-
DF)

Fondo de
Infraestructura  Social
Municipal y de las

30 de Julio de 2020 Demarcaciones

31 de Julio de 2020

03 de Agosto de
2020

06 de Agosto de
2020

19 de Agosto de
2020

21 de Agosto de
2020

26 de Agosto de
2020

26 de Agosto de
2020

27 de Agosto de
2020

Territoriales del
Distrito Federal (FISM-
DF)

Fondo de
Infraestructura  Social
Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del
Distrito Federal (FISM-
DF)

Fondo de
Infraestructura  Social
Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del
Distrito Federal (FISM-
DF)

Fondo de
Infraestructura  Social
Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del
Distrito Federal (FISM-
DF)

Fondo de
Infraestructura  Social
Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del
Distrito Federal (FISM-
DF)

Fondo de
Infraestructura  Social
Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del
Distrito Federal (FISM-
DF)

Fondo de
Infraestructura  Social
Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del
Distrito Federal (FISM-
DF)

Fondo de
Infraestructura  Social
Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del
Distrito Federal (FISM-
DF)

Fondo de
Infraestructura  Social
Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del
Distrito Federal (FISM-
DF)



49 LIC-MQP/2020/49

50 LIC-MQP/2020/50

51 LIC-MQP/2020/51

52 LIC-MQP/2020/52

53 LIC-MQP/2020/53

54 LIC-MQP/2020/54

55 LIC-MQP/2020/55

56 LIC-MQP/2020/56

57 LIC-MQP/2020/57

58 LIC-MQP/2020/58

59 LIC-MQP/2020/59

60 LIC-MQP/2020/60

MQP/R33FI-49/20

MQP/R33FI-50/20

MQP/R33FI-51/20

MQP/R33FO-
52/20

MQP/R33FI-53/20

MQP/R33FI-54/20

MQP/R33FI-55/20

MQP/R33FI-56/20

MQP/R33FO-
57/20

MQP/R33FI-58/20

MQP/R33FI-59/20

MQP/R33F1-60/20

NO DE
OBRA

200855

200856

200857

200858

200859

200860

200961

200962

200963

200964

200965

200966

Construccion de Empedrado en Camino
Principal a Tlahuitompa entre Carretera

Quimixtlan - Chichiquila del Papalotla
cadenamiento 0+000.00 al 0+465.00 de
la Localidad de Papalotla

Construccion de Empedrado en Calle
Cerrada Morelos entre Calle Nifios
Heroes de Chapultepec y Casas
Habitacion en la Localidad de Quimixtlan

Quimixtlan

Rehabilitacion de Camino Sacacosechas
Capulinar entre Barrio Maquixtian y el
Cadenamiento 0+000.00 al 1+640.00 de
la Localidad de Quimixtlan

Quimixtlan

Construccién del Techado en el Area de
Imparticion de Educacion Fisica en la
Primaria "Martires de la Ensefianza de Alta Luz
1935" C.C.T.: 21DPR2668Y ubicado en

la localidad de alta luz

Construccion de Techos Firmes en
Diferentes Viviendas de la Localidad de Limontitla
Limontitia

Construccion de Techos Firmes en

Diferentes Viviendas de la Localidad de La Concepcién

La Concepcion

Construccion de Empedrado en Calle

Principal San Isidro entre Crucero Los San Isidro
Remedios y Juzgado en la Localidad de Reynosa
San Isidro Reynosa

Construccion de Empedrado en Calle
Adolfo Lopez Mateos 2da Etapa entre
Iglesia y Calle 16 de Septiembre de la
Localidad de Buenavista

Buenavista

Construccion de Muro de Contencién en Analco
el Centro de la Localidad de Analco

Construccion de Techos Firmes en
Diferentes Viviendas de la Localidad de Nexquexcan
Nexquexcan

Construccion de Techos Firmes en
Diferentes Viviendas de la Localidad de
Canoajapan (San José)

Canoajapan
(San José)

Construccion de Techos Firmes en
Diferentes Viviendas de la Localidad de Ahuacapan
Ahuacapan

Calle Luxemburgo No. 31, Fracc.
Bosques del Pilar, C.p. 72315,
Puebla, Puebla

e C. Maria
Sanchez

PC-DDUOSP.MQP-
' 02/2018

Soxer Arquitectura lvonne Bautista

Ingenieria S.A. de C.V.

Proyectos Urbanos y

Servicios Urba S. de R.L de o1 Angel
v Santiago

Fernandez Calle 31 sur No. 3315, Col. Benito PC-DDUOSP.MQP-
Juarez, C.p. 72410, Puebla, Puebla 28/2020

Calle Encinos No. 4702 Int 201

Grupo Constructor Amajai C. Jose Amador Chavarria ’ PC-DDUOSP.MQP-

Col. Santa Cruz Buenavista,
S.A.de C.V. Vazquez Puebla, Puebla 03/2018
Soxer Arquitectura e C. Maria Ivonne Bautista Calle Luxemburgo No. 31, Fracc. PC-DDUOSP.MQP-
L Bosques del Pilar, C.p. 72315,
Ingenieria S.A. de C.V. Sanchez 02/2018
Puebla, Puebla
:’e‘:zie;gfumaus'b?:; LgoC-  Angel  Femandez Calle 31 sur No. 3315, Col. Benito PC-DDUOSP.MQP-
: . Santiago Juarez, C.p. 72410, Puebla, Puebla 28/2020

C.Vv.

e Calle Gregorio de Gante No. 34
C.p. Nayeli Cortes Iguanero Col. Historiadores, C.p. 72365,
Puebla, Puebla

’ PC-DDUOSP.MQP-
' 27/2020

BYC  Construcciones
Instalaciones S.A. de C.V.

Avenida Circuito Juan Pablo Il no.

1150, Col. Reforma Agua Azul, PC-DDUOSP.MQP-
Cp72430, Heroica Puebla de 16/2019

Zaragoza, Puebla

Constructores y Asociados

Roama S.a. de C.v. C. Alejandro Torres Ruiz

Calle Encinos No. 4702 Int 201
Col. Santa Cruz
Puebla, Puebla

Buenavista. PC-DDUOSP.MQP-
' 03/2018

Grupo Constructor Amajai C. Jose Amador Chavarria
S.A.deC.V. Vazquez

e Calle Gregorio de Gante No. 34
C.p. Nayeli Cortes Iguanero Col. Historiadores, C.p. 72365,
Puebla, Puebla

' PC-DDUOSP.MQP-
' 27/2020

BYC  Construcciones
Instalaciones S.A. de C.V.

Calle Luxemburgo No. 31, Fracc.
Bosques del Pilar, C.p. 72315,
Puebla, Puebla

PC-DDUOSP.MQP-
' 02/2018

e C. Maria Ivonne Bautista

Sanchez

Soxer Arquitectura
Ingenieria S.A. de C.V.

Proyectos Urbanos Ve
Servicios Urba S. de R.L de
C.V.

Fernandez Calle 31 sur No. 3315, Col. Benito PC-DDUOSP.MQP-
Juarez, C.p. 72410, Puebla, Puebla 28/2020

Angel
Santiago

Avenida Circuito Juan Pablo Il no.

1150, Col. Reforma Agua Azul, PC-DDUOSP.MQP-
Cp72430, Heroica Puebla de 16/2019

Zaragoza, Puebla

Constructores y Asociados

Roama S.a. de C.v. C. Alejandro Torres Ruiz

SAI180320745

PUS190529MJ9

GCA170130ET7

SAI180320745

PUS190529MJ9

BCI200109NG3

CAR190207BE2

GCA170130ET7

BCI200109NG3

SAI180320745

PUS190529MJ9

CAR190207BE2

FOLIO CEDULA

DE MONTO EJETCOJ'I"A:DO FECHA FIRMA DE

IDENTIFICACION CONTRATADO CONTRATO
PAGADO
FISCAL

18040485776 $  2490,209.00 $  2,750,718.88 31 de Agosto de 2020
19060036954 $ 969,519.47 § 969,519.47 01 de Septiembre de 2020
17020086219 $ 1,439,810.55 §$ 1,439,810.55 01 de Septiembre de 2020
18040485776 $ 1,376,616.23 $ 1,376,616.23 04 de Septiembre de 2020
19060036954 $ 1,622,537.61 $ 1,622,537.61 09 de Septiembre de 2020
20020109625 $ 1,123,926.62 $ 1,123,926.62 17 de Septimbre de 2020
19020310333 $ 1,151,334.53 § 1,151,334.53 23 de Septiembre de 2020
17020086219 $ 990,482.30 $ 990,482.30 25 de Septimbre de 2020
20020109625 $ 300,770.11  § 300,770.11 28 de Septimbre de 2020
18040485776 $ 716,930.67 $ 716,930.67 30 de Septimbre de 2020
19060036954 $ 368,312.79 § 368,312.79 06 de Octubre de 2020
19020310333 $ 1,656,191.26 $ 1,656,191.26 08 de Octubre de 2020

FECHA DE INICIO DE
OBRA

31 de Agosto de 2020

04 de Septiembre de 2020

04 de Septiembre de 2020

14 de Septiembre de 2020

10 de Septiembre de 2020

18 de Septiembre de 2020

25 de Septiembre de 2020

28 de Septimbre de 2020

29 de Septimbre de 2020

01 de Octubre de 2020

08 de Octubre de 2020

09 de Octubre de 2020

FECHA DE TERMINO

29 de Octubre de 2020

03 de noviembre de 2020

03 de noviembre de 2020

12 de noviembre de 2020

18 de noviembre de 2020

26 de noviembre de 2020

23 de Noviembre de 2020

26 de noviembre de 2020

27 de noviembre de 2020

09 de noviembre de 2020

06 de noviembre de 2020

07 de Diciembre de 2020

DIAS DE
EJECUCION
DELA
OBRA

60 dias
naturales

61 dias
naturales

61 dias
naturales

60 dias
naturales

70 dias
naturales

70 dias
naturales

60 dias
naturales

60 dias
naturales

60 dias
naturales

40 dias
naturales

30 dias
naturales

60 dias
naturales

PROCESO DE
LICITACION

Invitacion a
Cuando Menos
Cinco Personas

Invitacion a
Cuando Menos
Tres Personas

Invitacion a
Cuando Menos
Cinco Personas

Invitacion a
Cuando Menos
Cinco Personas

Invitacion a
Cuando Menos
Cinco Personas

Invitacion a
Cuando Menos
Tres Personas

Invitacion a
Cuando Menos
Tres Personas

Invitacion a
Cuando Menos
Tres Personas

Adjudicacion
Directa

Invitacion a
Cuando Menos
Tres Personas

Adjudicacion
Directa

Invitacion a
Cuando Menos
Cinco Personas

PROPUESTAS ACTA DE FALLO

Cinco
Propuestas

Tres Propuestas

Cinco
Propuestas

Cinco
Propuestas

Cinco
Propuestas

Tres Propuestas

Tres Propuestas

Tres Propuestas

Dos Propuestas

Tres Propuestas

Cinco
Propuestas

28 de Agosto de
2020

31 de Agosto de
2020

31 de Agosto de
2020

02 de Septiembre
de 2020

07 de Septiembre
de 2020

14 de Septimbre de
2020

21 de Septimbre de
2020

23 de Septimbre de
2020

24 de Septimbre de
2020

28 de Septimbre de
2020

05 de Octubre de
2020

07 de Octubre de
2020

FONDO

Fondo de
Infraestructura  Social
Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del
Distrito Federal (FISM-
DF)

Fondo de
Infraestructura  Social
Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del
Distrito Federal (FISM-
DF)

Fondo de
Infraestructura  Social
Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del
Distrito Federal (FISM-
DF)

Fondo de
Aportaciones para el
Fortalecimiento de los
Municipios y de las

Demarcaciones
Territoriales del
Distrito Federal
(FORTAMUN-DF)
Fondo de
Infraestructura  Social
Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del

Distrito Federal (FISM-
DF)

Fondo de
Infraestructura  Social
Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del
Distrito Federal (FISM-
DF)

Fondo de
Infraestructura  Social
Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del
Distrito Federal (FISM-
DF)

Fondo de
Infraestructura  Social
Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del
Distrito Federal (FISM-
DF)

Fondo de
Aportaciones para el
Fortalecimiento de los
Municipios y de las

Demarcaciones
Territoriales del
Distrito Federal
(FORTAMUN-DF)
Fondo de
Infraestructura  Social
Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del

Distrito Federal (FISM-
DF)

Fondo de
Infraestructura  Social
Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del
Distrito Federal (FISM-
DF)

Fondo de
Infraestructura  Social
Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del
Distrito Federal (FISM-
DF)



61 LIC-MQP/2020/61

62 LIC-MQP/2020/62

63 LIC-MQP/2020/63

64 LIC-MQP/2020/64

65 LiC-
AD/MQP/2020/02

66 LiC-
AD/MQP/2020/03

MQP/R33FI-61/20

MQP/R33F1-62/20

MQP/R33FO-
63/20

MQP/R33FO-
64/20

MQP/R33FO/AD-
02/20

MQP/R33FO/AD-
03/20

NO DE
OBRA

200967

201068

201069

201070

200202

200320

Construccion de Techos Firmes en
Diferentes Viviendas de la Localidad de Tzalzin
Tzalzin

Rehabilitacién de Camino Sacacosechas
Chigniahuiapan entre camino
Chimalecan a Tlamoloaxtla y el paraje los Chimalecan
Tanquecitos de la Localidad de
Chimalecan

Rehabilitacion de Camino del Tramo
Canoajapan (San José) - Limontitla de la Limontitia
localidad de Limontitla

Construccion de Parque en centro de la

localidad de Conhuitzila Conhuitzila

Adquisicién 'y Equipamiento de 2
Camionetas tipo Patrulla para Seguridad Quimixtlan
Publica Municipal

Adquisicién de Uniformes y Equipo para

Seguridad Publica Municipal 2020 Quimixtian

Grupo Constructor Amajai C. Jose Amador Chavarria g:lle Encinos No. 4702 Int 201

' PC-DDUOSP.MQP-

Santa Cruz Buenavista,
S.A.deC.V. Vazquez Puebla, Puebla 03/2018
N . " Calle Luxemburgo No. 31, Fracc.
Soxer Arquitectura e C. Maria Ivonne Bautista Bosques del Pilar, C.p. 72315, PC-DDUOSP.MQP-

Ingenieria S.A. de C.V. Sanchez ' 02/2018

Puebla, Puebla

Avenida Circuito Juan Pablo Il no.

1150, Col. Reforma Agua Azul, PC-DDUOSP.MQP-
Cp72430, Heroica Puebla de 16/2019

Zaragoza, Puebla

Constructores y Asociados

Roama S.a. de C.v. C. Alejandro Torres Ruiz

:’e‘z:;;‘;sumauét’Z?E L di C.  Angel  Fernandez Calle 31 sur No. 3315, Col. Benito PC-DDUOSP.MQP-
cv : . Santiago Juarez, C.p. 72410, Puebla, Puebla 28/2020

MARPA Calle Jazmin no. 35, Col. Benito
COMERCIALIZADORA DE C. Martha Elena Flores Juarez, Xalapa Enriquez, Cp. PC-DDUOSP.MQP-
EQUIPOS Y TECNOLOGIA, Liliehult 91056, Xalapa, Veracruz de 25/2019
S.A.DEC.V. Ignacio de la Llave

PROSPER " .

DISTRIBUIDORA Y C. Marcos Daniel Jaramillo gz:fngmcg‘:’;szﬁ'tu';gh 10&;';‘;; PC-DDUOSP.MQP-
COMERCIALIZADORA Monterrosas Puebla ! Puebla 32/2019
S.RL.DEC.V. ’

GCA170130ET7

SAI180320745

CAR190207BE2

PUS190529MJ9

MCE101207781

PDC1509147Z3

FOLIO CEDULA
DE

IDENTIFICACION

FISCAL

17020086219

18040485776

19020310333

19060036954

15020319265

15100335280

MONTO
CONTRATADO

$ 490,566.55

$  1,513,120.94

$  1,118,470.86

$  1,263422.89

$ 1,063,774.52

$ 152,928.60

$

$

TOTAL
EJECUTADO
PAGADO

490,566.55

1,513,120.94

1,118,470.86

1,263,422.89

1,063,774.52

152,928.60

FECHA FIRMA DE
CONTRATO

12 de Octubre de 2020

16 de Octubre de 2020

20 de Octubre de 2020

21 de Octubre de 2020

06 DE Agosto de 2020

20 de Agosto de 2020

FECHA DE INICIO DE

OBRA

13 de Octubre de 2020

19 de Octubre de 2020

21 de Octubre de 2020

23 de Octubre de 2020

06 DE Agosto de 2020

20 de Agosto de 2020

FECHA DE TERMINO

26 de noviembre de 2020

17 de Diciembre de 2020

19 de Diciembre de 2020

21 de Diciembre de 2020

05 de Octubre de 2020

18 de Septiembre de 2020

DIAS DE

EJECUCION PROCESO DE

DELA
OBRA

45 dias
naturales

60 dias
naturales

60 dias
naturales

60 dias
naturales

60 dias
naturales

30 dias
naturales

LICITACION

Adjudicacion
Directa

Invitacion a
Cuando Menos
Cinco Personas

Invitacion a
Cuando Menos
Tres Personas

Invitacion a
Cuando Menos
Tres Personas

Invitacion a
Cuando Menos
Tres Personas

Adjudicacion
Directa

PROPUESTAS ACTA DE FALLO

Dos Propuestas

Cinco
Propuestas

Tres Propuestas

Tres Propuestas

Tres Propuestas

Tres Propuestas

09 de Octubre de
2020

15 de Octubre de
2020

19 de Octubre de
2020

20 de Octubre de
2020

05 de Agosto de
2020

18 de Agosto de
2020

FONDO

Fondo de
Infraestructura  Social
Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del
Distrito Federal (FISM-
DF)

Fondo de
Infraestructura  Social
Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del
Distrito Federal (FISM-
DF)

Fondo de
Aportaciones para el
Fortalecimiento de los
Municipios y de las

Demarcaciones
Territoriales del
Distrito Federal

(FORTAMUN-DF)

Fondo de
Aportaciones para el
Fortalecimiento de los
Municipios y de las

Demarcaciones
Territoriales del
Distrito Federal

(FORTAMUN-DF)

Fondo de
Aportaciones para el
Fortalecimiento de los
Municipios y de las

Demarcaciones
Territoriales del
Distrito Federal

(FORTAMUN-DF)

Fondo de
Aportaciones para el
Fortalecimiento de los
Municipios y de las

Demarcaciones
Territoriales del
Distrito Federal

(FORTAMUN-DF)



